



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0204-1915/6
Budva, 08.05.2018.god.

Na osnovu člana 29. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika za sprovođenje hitnih nabavki broj: 0204-3129/7 od 22.09.2017. god. Ovlašćeno lice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore donosi:

Odluku o pokretanju postupka za hitnu nabavku

1. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak za hitnu nabavku za izvođenje radova na sanaciji obale nakon nevremena u opštini Budva, procijenjene vrijednosti 21.100,00 eura sa uračunatim PDV-om.
2. Sredstva za predmetnu nabavku obezijeđena su Planom korišćenja sredstava broj: 0203-3495/4 od 24.11.2017.god., pozicija broj 1536.
3. Postupak hitne nabavke sprovedeće službenik za javne nabavke u roku od 5 dana od dana dostavljanj Zahtjeva za hitnu nabavku.

Obrazloženje

Naručilac sprovodi postupak hitne nabavke shodno Pravilniku za sprovođenje hitnih nabavki broj: 0204-3129/7 od 22.09.2017. god. (U daljem tekstu: Pravilnik).

Osnov za pokretanje hitne nabavke je inicijativa Rukovodioca Službe za uređenje i izgradnju morskog dobra dostavljena odgovornom licu Naručioca koju čine Obrazloženje uz odluku za hitne sanacije i oštećenja broj: 0204-1915/1 od 03.05.2018. god. i Specifikacija poslova broj: 0204-1915/2 od 03.05.2018. god.). Inicijativa sadrži obrazloženje u kojem je navedeno: “U drugoj polovini marta i početkom aprila 2018. godine desilo se izuzetno nevrijeme, pod uticajem južnih vjetrova i udara mora nastala su oštećenja na gotovo čitavoj obali otvorenog mora i dijelu otvorenog mora kojeg obuhvata Opština Herceg Novi. Oštećenja su nastala na obalnoj infrastrukturi u Pržnu, Kamenovu, Budvi, Igalu, Herceg Novom, i drugim lokacijama. Posebno su stradali obalni zidovi u Kamenovu, Đevištenju u Bečićima, obalni zid pješačke staze do plaže Mogren, kao i mnoge obalne utvrde u Opštini Herceg Novi. Značajna oštećenja nastala su na pomorskoj infrastrukturi, pristaništima, pontama, mandračima i parapetima. Takođe, došlo je do oštećenja plaža i u tom dijelu najviše su stradale plaže u Herceg Novom. Obzirom da su navedene štete nastale gotovo na početku same sezone Javno preduzeće će pokušati da vanrednim mjerama i naporima sanira najurgentnije slučajeve. U tom cilju, Služba za kontrolu morskog dobra izvršila je terensku opservaciju svih oštećenja a Služba za izgradnju i uređenje morskog dobra izvršila je okvirnu procjenu oštećenja koja su od bitnog uticaja na funkcionisanje turističke sezone. Kako je Javnom preduzeću ostalo veoma malo vremena za donošenje odluka, sprovođenje procedure i izvršavanje konkretnih poslova od momenta sagledavanja šteta do datuma u kojem se zabranjuju građevinski radovi u sezoni, Javno preduzeće će preduzeti sve mjere da završi što veći broj sanacija i u što većem obimu...”.

Saglasno odredbama člana 6. stav 4. Pravilnika , odgovorno lice Naručioca je u saradnji sa Službenicom za javne nabavke izvršilo je uvid u dostavljenu inicijativu i spisak predloženih lokacija za sanaciju i sačinilo Zapisnik broj: 0204-1915/3 dana 07.05.2018.god. u kojem je navedeno da Javno preduzeće nije moglo da predvidi i utiče na nepredviđeni događaj - nevrijeme, nije moglo da zaštiti obalu od velikih talasa koje je pratilo nevrijeme, ali je u obavezi da omogućiti nesmetano i bezbjedno korišćenje zone morskog dobra i da sanira štetu koja je nastala kao posledica nevremena u opštini Budva i Herceg Novi i da na taj način obezbijedi nesmetano odvijanje turističke sezone u navedenim opštinama. Kako je turistička sezona


već počela, realizacija predmetnog posla se ne može ostvariti primjenom rokova za sprovođenje postupaka javnih nabavki utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama.

Odgovorno lice Naručioca ocijenilo je da se zbog efikasnijeg, bržeg završetka posla sprovedu dvije hitne nabavke na način grupisanja poslova sanacije po opštinama Herceg Novi i Budva, te je Naručilac pokrenuo postupak za hitnu za izvođenje radova na sanaciji obale nakon nevremena u opštini Budva, procijenjene vrijednosti 21.100,00 eura sa uračunatim PDV-om.

Planom korišćenja sredstava za 2018.godinu je na poziciji 1536 Planiran trošak za hitne sanacije obale u iznosu od 150.000,00 eura, od čega je Planom javnih nabavki za 2018. godinu na poziciji 16 u tabeli radovi planirano 50.000,00 eura za izvođenje radova na hitnim sanacijama obale i uređenja terena, te se od preostalog iznosa od 100.000,00 eura može sprovesti predmetna hitna nabavka.

U skladu sa članom 10. Pravilnika, postupak sprovodi službenik za javne nabavke u roku koji je u skladu sa članom 11. stav 4 Pravilnika.

Službenica za javne nabavke,
Mirjana Radičević, dipl.ing.org.rada



Direktor,
Predrag Jelušić, dipl. ekonomista



Dostavljeno:

-U spise predmeta,

-a/a