

Broj: 0204- 2395/2

Saglasno članu 30. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, članu 13. stav 17 Pravilnika za sprovođenje postupka za nabavku male vrijednosti broj: 0203-3129/6 od 22.09.2017. god. i Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj: 0204-2245/6 od 14.06.2018.god., tačka X, zaključuje se,

UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGE REVIZIJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

između ugovornih strana:

1. JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE, sa sjedištem u Budvi, ul. Popa Jola Zeca bb, PIB: 02116146, Broj računa 505-332-45, Naziv banke: Atlas banka, koga zastupa direktor Predrag Jelušić, dipl.ekonomista (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

2. DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT "NIK COM" D.O.O. NIKŠIĆ, sa sjedištem u Nikšić, ul. Milana Papića bb, PIB: 02369621, Broj računa: 530-15313-52, Naziv banke: NLB Montenegro Banka, koga zastupa izvršni direktor Vladimir Nikolić, SSS - komercijalni tehničar (u daljem tekstu: **REVIDENT**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj: 0204-2245/4 od 06.06.2018.god., Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj: 0204-2245/6 od 14.06.2018.god., Ponuda ponuđača "NIK COM" D.O.O. NIKŠIĆ broj: 0204-2395/1 od 08.06.2018.god.

Naručilac je nakon sprovedenog postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj: 0204-3402/3 od 27.12.2016. god. za reviziju tehničke dokumentacije - idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima od Plavog kamena do kraja zahvata DUP-a Bečići, na djelovima kat.parcela 1473/2 i 1448 K.O. Bečići (sektor 45 po PPPPNMD), opština Budva zaključio Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem "NIK COM" D.O.O. NIKŠIĆ broj: 0204-67/7 dana 20.03.2017. godine. U momentu zaključenja ugovora na snazi je bio Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14), koji nije podrazumijevao odgovornost i ulogu revidenta koju predviđa postojeći Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17). Kako se revizija mora vršiti saglasno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilniku o načinu vršenja revizije glavnog projekta koji propisuje drugačije osnove za dodjelu licenci, nove polise osiguranja od odgovornosti, drugačiji način vršenja tehničke dokumentacije sa značajno većim obimom posla, to se podrazumijeva i povećanje sredstava za vršenje revizije, iz čega je proizašla potreba za dopunom predmetne revizije.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je dopuna revizije tehničke dokumentacije – idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima od Plavog kamena do kraja zahvata DUP-a Bečići, na djelovima kat.parcela 1473/2 i 1448 K.O. Bečići (sektor 45 po PPPPNMD), koje REVIDENT pruža pod uslovima i rokovima utvrđenim ovim Ugovorom.

Član 2.

Ukupna cijena za predmetnu uslugu navedenu u članu 1. ovog Ugovora iznosi **2.090,00 eura** (i slovima: dvijehiljadedevedeseteura), sa uračunatim PDV-om koji iznosi 362,73 eura (i slovima: tristotinešesdesetdvaeura i sedamdesettricenta).

Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljanja konačnog izvještaja o reviziji u roku od 10 (deset) dana od dana prijema fakture.

Za pruženu uslugu REVIDENT je dužan ispostaviti NARUČIOCU fakturu potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski- po ispostavljenoj fakturi za pružen uslugu iz člana 1. ovog Ugovora, na žiro račun 530-15313-52 kod NLB Montenegro Banka.

Član 3.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Rok izvršenja predmetne usluge je 30 (trideset) kalendarskih dana, od dana zaključivanja Ugovora.

Član 4.

REVIDENT se obavezuje:

- da predmetnu uslugu izvrši u skladu sa zaključenim Ugovorom za pružanje usluga revizije tehničke dokumentacije- Idejnog i Glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima od Plavog kamena do kraja zahvata DUP-a Bečići, na djelovima kat.parcela 1473/2 i 1448 K.O. Bečići (sektor 45 po PPPPNMD) broj: 0204-63/7 od 20.03.2017.god.,
- da uslugu koja je predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017),
- da stoji na raspolaganju PROJEKTANTU - KONZORCIJUM: „CIVIL ENGINEER” D.O.O.PODGORICA, „JAWEL CRNA GORA” D.O.O. DANILOVGRAD, prilikom izrade glavnog projekta, ukoliko mu to bude neophodno,
- da izvrši predmetnu uslugu u roku preciziranim članom 4.ovog Ugovora.

Član 5.

Ako REVIDENT bez krivice NARUČIOCA ne završi uslugu koja je predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene izvršenih usluga za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka usluga. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene.

Ugovorne strane su saglasne, da u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, NARUČILAC može zahtijevati ili ispunjenje obaveze ili ugovornu kaznu.

NARUČILAC se obavezuje da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze, ali je bez odlaganja obavijesti REVIDENTA da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako NARUČIOCU nastane šteta veća u iznosu od ugovorenih i obračunatih penala- kazne, REVIDENT je dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koja prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUČIOCA je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

Član 6.

NARUČILAC i REVIDENT su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora čine:

- Projektni zadatak,

- Urbanističko tehničkim uslovima broj: 06-061-466/2 od 20.04.2015. god., izdatim od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj opštine Budva,
- UTU idatih od D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Budva br: 01-2201/2 od 29.04.2015.g. sa projektnim zadatkom za projektovanje hidrotehničkih instalacija br 01-600/11 od 09.02.2016.god.,
- Uslovima za izgradnju izdatim od strane Agencije za elektronsku komunikaciju i poštansku djelatnost – Podgorica i Skica sa obuhvatom projektovanja,
- Ugovor za izradu tehničke dokumentacije- Idejnog i Glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima od Plavog kamena do kraja zahvata DUP-a Bečići, na djelovima kat.parcela 1473/2 i 1448 K.O. Bečići (sektor 45 po PPPPNMD) broj: 0204-63/7 od 20.03.2017.god.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako REVIDENT ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom i to:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz dokumentacije koja čini sastavni dio ovog Ugovora, a koje su precizirane članom 6.ovog Ugovora,

- Ukoliko ne izvrši predmetnu uslugu u roku navedenom u članu 3.ovog Ugovora.

NARUČILAC je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove REVIDENTA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se REVIDENT ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret REVIDENTA.

Član 8.

Ugovor o predmetnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15. stav 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11, 057/14, 028/15 od 03.06.2015, 042/17).

Član 9.

Međusobne sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u slučaju spora određuje se nadležnost suda u Podgorici.

Član 10.

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 047/08 od 07.08.2008, 004/11 od 18.01.2011, 022/17 od 03.04.2017).

Član 11.


Ovaj Ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu za to ovlašćena lica.

Član 12.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dole navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih 3 (tri) primjerka pripadaju NARUČIOCU, a jedan primjerak zadržava REVIDENT.

ZA REVIDENTA

Izvršni direktor,
Vladimir Nikolić, SSS - komercijalni tehničar



Direktor
Predrag Jelušić, dipl.ekonomista